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I. LATAR BELAKANG 

Program Pembangunan Jalan Kabupaten adalah merupakan upaya Pemerintah dalam peningkatan 

infrastuktur bidang transportasi yaitu terpenuhinya akses angkutan barang dan orang secara baik 

dan benar sebagai upaya mendukung Program Nasional.  Merupakan upaya peningkatan dari suatu 

kondisi rabat beton menjadi lebih baik serta memenuhi standarisasi keteknikan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

Salah satu keberhasilan pembangunan di Kabupaten adalah tersedianya sarana dan prasarana  

transportasi yang memadai di daerah tersebut sebagai akses perpindahan barang dan orang serta 

berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang 

perkembangan infrastruktur di daerah yang bersangkutan. 

Kabupaten Way Kanan  dengan visi Kabupaten yang mengedepankan Bumi Petani tentunya sangat 

mengedepankan akses transportasi darat sebagai upaya mengeluarkan hasil pertanian dan 

perkebunan dalam menunjang usaha perdagangan dan jasa agar terjadi  perkembangan yang 

sangat pesat, baik pertumbuhan penduduknya maupun sarana dan prasarana yang dimilikinya. 

Untuk mendukung visi dan misi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan  selalu berupaya 

untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warganya yang salah satu diantaranya pada sarana 

dan prasarana transportasi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dibuat Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja 

(KAK) sebagai pedoman pemilihan penyedia pekerjaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan 

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud: 

- Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah melakukan Pembangunan Rabat Beton 

Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk untuk menunjang kelancaran transportasi antar 

wilayah di Kabupaten Way Kanan. 

 

Tujuan : 

- Meningkatkan fungsi jalan. 

 

 



 

G-039 

 SPESIFIKASI TEKNIS 

III. TARGET / SASARAN 

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah menambah kondisi rabat beton baik sehingga 

masyarakat pengguna jalan/jembatan akan mendapat manfaat penghematan waktu dalam 

perjalanan; selesainya Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk. 

 

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA 

Nama Organisasi yang menyelengarakan / melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi 

Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk. 

- Kabupaten Way Kanan 

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan 

- PPK Bidang Bina Marga TA 2022 Kegiatan Pembangunan Jalan 

 

V. SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA 

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan konstruksi Pembangunan Rabat 

Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk adalah mengunakan dana APBD Tahun 

Anggaran 2022. 

b. Total biaya yang di perlukan Rp. 111.948.142,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus empat 

puluh delapan ribu seratus empat puluh dua Rupiah). 

 
 

VI.  RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN 

a.  Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk 

b.  Kecamatan Umpu Semenguk  

c.  Konstruksi pekerjaan : 

• Rabat Beton 

• Dan lain-lain 
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VII. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Metode Pemilihan dilakukan dengan metode Tender. 

Perusahaan penyedia Kegiatan ini adalah: 

1. Perusahaan yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi Usaha Kecil, Bidang 

Konstruksi, Sub Bidang Umum Bangunan Sipil, Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan 

(Kode: BS 001/KBLI: 42101) yang masih berlaku; 

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) terdaftar di Online Single Submission (OSS); 

3. Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku; 

4. Melampirkan pernyataan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan lokal. 

 

Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Keselamatan para pelaksana dan pengawas serta masyarakat yang sedang berada dalam daerah 

pekerjaan; 

2. Masalah lingkungan;  

3. Kelancaran arus lalu lintas pada daerah pekerjaan; 

4. Pekerjaan dilaksanakan pada cuaca baik; 

5. Penyediaan sarana penerangan yang cukup bila pekerjaan dilaksanakan pada malam hari; 

6. Efektifitas pengoperasian alat agar dapat bekerja secara terus menerus pada Kecepatan normal. 

 
 

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. 

Perintah Mulai Kerja (SPMK). 

 
 

IX. TENAGA AHLI 
 
Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan ini memerlukan tenaga ahli yang sesuai dengan 

keperuntukannya yaitu : 

- Pelaksana lapangan, Pendidikan minimal STM/SMK Teknik, minimal 1 Orang, Pengalaman kerja 

minimal 1 tahun, memiliki SKT Pelaksana Pekerjaan Rabat Beton disertai dengan referensi kerja 

yang sesuai dengan jenis Pekerjaan. 

- Petugas K3 Konstruksi, Pendidikan minimal SMU Sederajat, minimal 1 Orang, memiliki Sertifikat 

Petugas K3 Konstruksi. 

Umpu Semenguk adalah selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung dari mulai diterbitkannya Surat 
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X. PERALATAN 
 

Peralatan lain di Lapangan : 

1. Concrete Mixer 0.3-0.6 M3    

2. Alat bantu lainnya sesuai kebutuhan dilapangan  

Peralatan di lapangan harus mempunyai Bukti Milik Sendiri/Sewa Kepemilikan terlampir. 

 

 

XI. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN 
 
Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi: terlaksananya 

Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk. 



 

G-039 

 SPESIFIKASI TEKNIS 

XII. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI 
 
Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi: 

a. Ketentuan penggunaan bahan/material dan alat yang diperlukan mengacu pada Spesifikasi 

Umum Binamarga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (terlampir); 

b. Ketentuan gambar kerja (terlampir);  

c. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan; 

d. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja); 

e. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran: Monthly Certificate (MC) realisasi 

kemajuan bobot fisik setiap bulan; 

f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi: Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan, 

menyertakan Backup: berupa data Opname, Gambar Terlaksana dan Foto Setiap kegiatan atau 

disyaratkan lain oleh PPK. 

 

 

 

 
 

Blambangan Umpu, 19 September 2022 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN WAY KANAN T.A. 2022 

 
 
 
 
 

SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T. 
NIP. 19840901 201001 1 010 

 
 



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KOMPLEK PERKANTORAN KM 02. BLAMBANGAN UMPU WAY KANAN 34764 

 

 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

 
SATUAN KERJA :  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
 
 
NOMOR DAN TANGGAL SPK :  
Nomor : G-039/SPK-BM/APBD/IV.08-WK/2022 
Tanggal : ___ _________________ 2022 
 

Nama PPK: 
 
SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T. 
 

Nama Penyedia: 
 
_______________________ 
 

PAKET PENGADAAN : 
 
Pembangunan Rabat Beton 
Kampung Rambang Jaya Kec. 
Umpu Semenguk 

 
NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 

G-039/Und.PL-BM/APBD/IV.08-WK/2022 
 
TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :  
___ _________________ 2022 

 
 
NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : G-
039/BAHPL-BM/APBD/IV.08-WK/2022 
 
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :  
___ _________________ 2022 

 
 
SUMBER DANA: APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan (MAK)  
 
 
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp__________ 
(_______________________ rupiah). 
 

Jenis Kontrak: Harga Satuan 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender 

 
 

Untuk dan atas nama 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG KABUPATEN WAY KANAN 
Pejabat Pembuat Komitmen 

 
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 
untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 

10.000,- )] 
 
 
 

SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T. 
Kepala Bidang Bina Marga 

 
 
 
 
 

 
 

Untuk dan atas nama Penyedia 
[Nama Perusahaan] 

 
 
 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 
untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat 

Komitmen maka rekatkan meterai Rp 
10.000,- )] 

 
 

[nama lengkap] 
[jabatan] 

 



 
SYARAT UMUM 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 
 

1. LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai 
SPK. 
 

2. HUKUM YANG BERLAKU  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik 
Indonesia. 
 

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI 
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta 
pekerjaan yang dilakukan 

 
4. BIAYA SPK 

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead 
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). 

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi 
penawaran biaya. 

 
5. HAK KEPEMILIKAN 

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau 
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika 
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal 
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap 
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat 
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut 
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia 
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

 
6. PERPAJAKAN  

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain 
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua 
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK. 
 

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau 
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal 
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya. 

 
 
8. JADWAL 

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada 
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam 
SPMK.     

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.  
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan 

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada 
PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia 
dengan adendum SPK. 

 
9. ASURANSI 

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai 
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, 

pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala 
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak 
dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 



b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam 
biaya SPK. 

   
10. PENUGASAN PERSONEL  

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui 
oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini. 
 

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa 

batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses 
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita 
acara penyerahan akhir: 
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak 

lain. 
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita 

acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini 
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan 
oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban 
penanggungan dalam syarat ini. 
  

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak 
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia. 
 

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan 

pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai 
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 

c. Laporan harian berisi: 
1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang 

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan 
dan disetujui oleh wakil PPK. 

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu 
ditonjolkan. 

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil 
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu 
ditonjolkan. 

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi 
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 

 
14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai 
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada 
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 



b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan 
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda 
keterlambatan. 

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK 
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal 
penyelesaian semua pekerjaan. 
 

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN  
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan 

secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil 

pekerjaan.  
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas 

pekerjaan dan/atau tim teknis. 
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia 

wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan SPK. 
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah 

pekerjaan selesai. 
 

16. PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: 
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 
2) menambah dan/atau mengurangi  jenis kegiatan; 
3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi  lapangan; dan/atau 
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak. 
 

17. PERISTIWA KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;   
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi 

sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian 

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar 
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan 
kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan 
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada 
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam 
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 

 
18. PERPANJANGAN WAKTU 

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui 
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal 
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan 



Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. 
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 
 

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan 

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan 

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan 
selanjutnya menjadi hak milik PPK; 

2) biaya langsung demobilisasi personel. 
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;  
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar 
oleh instansi yang berwenang; 

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam 

program mutu serta tanpa persetujuan PPK; 
6) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; 
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu 

yang ditetapkan oleh PPK; 
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan 

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
hari; dan/atau 

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan 

(apabila diberikan); 
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau 
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, 
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan 
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

 
20. PEMBAYARAN 

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 
ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran 

secara sekaligus]; 
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ; 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran 
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi 
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk 
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal 
yang sedang menjadi perselisihan.  

 
21. DENDA 



a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk 
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak 
termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan. 

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. 
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 

  
22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan 
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini 
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak 
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui 
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri. 

 
23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI  

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan 
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak 
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan 
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 

 
 
 
 



Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya
Kec. Umpu Semenguk

CV. XPAN JAYA KONSULTAN
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA RAMIK RAGOM

KM 2 BLAMBANGAN UMPU

Skala 1:500
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Rambang Jaya Kec. Umpu SemengukPekerjaan
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Propinsi Lampung

Way Kanan

NAMA GAMBAR

PERENCANA

SKALA GAMBAR NOMOR GAMBAR

CV. XPAN JAYA KONSULTAN

SUSIYANTO, A.Md

DIREKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA RAMIK RAGOM

KM 2 BLAMBANGAN UMPU

TYPICAL PENANGANAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 02

Blambangan Umpu
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DETAIL A

SKALA  =  1 : 10

DETAIL PAPAN NAMA PROYEK
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Pembangunan Rabat Beton Kampung
Rambang Jaya Kec. Umpu SemengukPekerjaan
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SKALA GAMBAR NOMOR GAMBAR

CV. XPAN JAYA KONSULTAN

SUSIYANTO, A.Md

DIREKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA RAMIK RAGOM

KM 2 BLAMBANGAN UMPU

PAPAN NAMA
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CV. MEKAR SARI ANUGERAH
Perihal: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten 
 dengan kode paket  dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Way Kanan 3284629

Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran 

untuk pekerjaan  sebesar Rp. Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk
111.776.112,73 (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua belas koma tujuh tiga Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 14 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ( )

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan 
Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua 
ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
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A.  

B.  
1.  

2.  

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

PEMBANGUNAN RABAT BETON KAMPUNG RAMBANG JAYA KEC. UMPU SEMENGUK

Nomor : G-039/BAEV-BM/APBD/IV.08-WK/2022

Pada hari ini, 9 Oktober 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3284629

Nama Paket : Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu 
Semenguk

Nilai Total HPS : Rp. 111.887.113,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

Pembukaan Penawaran Dari 4 peserta yang mendaftar terdapat 3 peserta yang memasukkan dokumen 
penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran

1 CV. MEKAR SARI 
ANUGERAH

Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. 
Baradatu

Rp. 111.776.112,73

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI Dusun II RT.000 RW.002 KAYU BATU 
GUNUNG LABUHAN

3 UMPU MANDIRI Jl. Efendi Basyah no. 249 Blambangan 
Umpu

4 CV. Cahaya Bintang Tiuh Balak Baradatu

Evaluasi Penawaran
Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH LULUS

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI LULUS

3 UMPU MANDIRI TIDAK LULUS

4 CV. Cahaya Bintang LULUS

Evaluasi Administrasi 

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH LULUS
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI LULUS

3 UMPU MANDIRI TIDAK LULUS

4 CV. Cahaya Bintang LULUS

Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH LULUS

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI TIDAK LULUS tidak mengisi Daftar 
isian personel 
manajerial

3 CV. Cahaya Bintang TIDAK LULUS Tidak 
mencantumkan 
Daftar isian 
peralatan utama

Evaluasi Harga/Biaya 

No. Nama Peserta Penawaran Hasil 
Evaluasi

Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH Rp. 111.776.112,73 LULUS

Pembuktian Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH LULUS

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI LULUS

3 UMPU MANDIRI TIDAK LULUS

4 CV. Cahaya Bintang LULUS

Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Way Kanan
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A.  

B.  
1.  

2.  

Berita Acara Hasil Pemilihan

PEMBANGUNAN RABAT BETON KAMPUNG RAMBANG JAYA KEC. UMPU SEMENGUK

Nomor : G-039/BAHP-BM/APBD/IV.08-WK/2022

Pada hari ini, 10 Oktober 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3284629

Nama Paket : Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu 
Semenguk

Nilai Total HPS : Rp. 111.887.113,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

Pembukaan Penawaran Dari 4 peserta yang mendaftar terdapat 3 peserta yang memasukkan dokumen 
penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran

1 CV. MEKAR SARI 
ANUGERAH

Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. 
Baradatu

Rp. 111.776.112,73

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI Dusun II RT.000 RW.002 KAYU BATU 
GUNUNG LABUHAN

3 UMPU MANDIRI Jl. Efendi Basyah no. 249 Blambangan 
Umpu

4 CV. Cahaya Bintang Tiuh Balak Baradatu

Evaluasi Penawaran
Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH LULUS

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI LULUS

3 UMPU MANDIRI TIDAK LULUS

4 CV. Cahaya Bintang LULUS

Evaluasi Administrasi 

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH LULUS
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

C.  

1.  
2.  
3.  

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI LULUS

3 UMPU MANDIRI TIDAK LULUS

4 CV. Cahaya Bintang LULUS

Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH LULUS

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI TIDAK LULUS tidak mengisi Daftar 
isian personel 
manajerial

3 CV. Cahaya Bintang TIDAK LULUS Tidak 
mencantumkan 
Daftar isian 
peralatan utama

Evaluasi Harga/Biaya 

No. Nama Peserta Penawaran Hasil 
Evaluasi

Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH Rp. 111.776.112,73 LULUS

Pembuktian Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. MEKAR SARI ANUGERAH LULUS

2 CV.TIGA SAUDARA ABADI LULUS

3 UMPU MANDIRI TIDAK LULUS

4 CV. Cahaya Bintang LULUS

Keterangan Tambahan Lain

Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. MEKAR SARI ANUGERAH

Nilai Penawaran: Rp. 111.776.112,73 (99.90 %)
Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 111.776.112,73 (99.90 %)
Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 111.776.112,73 (99.90 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Way Kanan
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SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : G-039/SPPBJ-BM/APBD-DAU/IV.08-WK/2022 Blambangan Umpu, 12 Oktober 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. MEKAR SARI ANUGERAH
di Way Kanan (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton 
Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 592629 tanggal 05/Oct/2022 perihal Pembangunan
Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi]
sebesar Rp. 111.776.112,73 (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua belas Rupiah) kami
nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran
Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja DINAS 
PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG
Pejabat Penandatangan Kontrak

Septama Putra, S.T., M.T
Kepala Bidang Bina Marga 
NIP. 198409012010011010



1

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : G-039/SPMK-BM/APBD/IV.08-WK/2022 
Paket Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Septama Putra, S.T., M.T 
Kepala bidang 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk nomor 
G-039/SPK-BM/APBD/IV.08-WK/2022 tanggal 13 Oktober 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. MEKAR SARI ANUGERAH
Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. Baradatu 
yang dalam hal ini diwakili oleh: ALI MUNSIR

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paket Pengadaan: Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Tanggal mulai kerja: 15 Oktober 2022

Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

Waktu Penyelesaian: selama 75 hari kalender(15 Oktober 2022) hari kalender dan pekerjaan harus sudah 
selesai pada tanggal 28 Desember 2022

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan 
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk 
PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.
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Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
Pejabat Penandatangan Kontrak

Septama Putra, S.T., M.T
Kepala bidang
NIP. 198409012010011010

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. MEKAR SARI ANUGERAH

ALI MUNSIR
Direktur

Blambangan Umpu, 12 Oktober 2022
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